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Article 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)
concernent la réalisation de haies sur talus, sur billons ou a plat. La description des ouvrages et leurs
spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

Il s’agit d’'un Accord-cadre a bons de commande (selon I'article R2125-1 et suivants du Code de la
Commande Publique)

1.2 Allotissement

Les travaux sont scindés en 2 lots géographiques :

Lot n°1 : Réalisation de haies sur talus, sur billons ou a plat sur le secteur Erdre Aval (Sautron, Orvault,
Vigneux de Bretagne, Treillieres, Grandchamp des Fontaines, La Chapelle sur Erdre)

Lot n°2 : Réalisation de haies sur talus, sur billons ou a plat sur le secteur Erdre Amont (Communes de

Candé, Vritz, Angrie, Freigné, Riaillé, Saint Sulpice des Landes et communes déléguées du Louroux
Beconnais et de la Cornuaille)

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces contractuelles, par ordre de priorité décroissante, sont les suivantes :
1. Lacte d’engagement (AE) et le bordereau des prix unitaires (BPU) annexé
2. Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)
3. Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

4. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

5. Le cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés publics de travaux
(CCTP) Fascicule 35

6. Le mémoire technique du titulaire

Les pieces générales étant réputées connues des entreprises, celles-ci ne sont pas matériellement
jointes au dossier de consultation. Ces documents sont disponibles sur le site ww.economie.gouv.fr/

Aucun fractionnement en tranche n’est prévu.



ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX - VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT

3.1 Répartition des paiements

En cas de groupement, le candidat s’engage a indiquer ce qui doit étre réglé respectivement au
mandataire et a ses cotraitants.

3.2 Type et contenu des prix

Les prix comprennent outre les fournitures, les taxes diverses, prescriptions, garanties, sujétions et
obligations du contrat et d’'une facon générale tous les frais relatifs a la réalisation compléte des
prestations du marché (ex : frais de transport, administratifs, etc...).

Les prix du marché sont a indiquer en euros, HT et en TTC

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires, dont le libellé
est donné dans le bordereau des prix unitaires, aux quantités réellement exécutées (constatées apres
réception des travaux).

3.3 Forme des prix
Les prix du présent marché sont fermes, non révisables et non actualisables.
3.4 Reglement des prestations

3.4.1 Facturation

Les factures, libellées a I'ordre du Syndicat Mixte Edenn, seront présentées aprés que les quantités
réellement exécutées aient fait I'objet d’'un attachement contradictoire. Elles feront mention du
numéro de marché correspondant et du numéro du bon de commande correspondant. Les factures
seront transmises par voie dématérialisée sur la plateforme Chorus Pro (au format PDF).

3.4.2 Mode de reglement

Le mode de réglement retenu est le mandat administratif avec paiement a 30 jours francs a compter
de la réception de la facture adressée au Syndicat mixte. Les intéréts moratoires seront appliqués
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

3.5 Paiement des sous-traitants

Tous les éléments ou dispositions qui seront relatifs a la sous-traitance dans le présent marché se
feront en application de I'article L2193-10 et suivant du Code de la Commande Publique.

3.5.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire d’'un marché public de travaux peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son
marché a condition d’avoir obtenu du maitre d’ouvrage I'acceptation de chaque sous-traitant et
I’'agrément de ses conditions de paiement.

1. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet au maitre d’ouvrage une
déclaration (imprimé DC4) mentionnant :

2. La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;



3. Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
4. Le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant ;

5. Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

6. Si la personne publique le demande, les capacités professionnelles et financiéres du sous-
traitant ;

7. Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics.

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire doit en outre établir lors de la demande
d’acceptation qu’une cession ou un nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle
au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a 'article L2193-11 et suivant du Code
de la Commande Publique, en produisant soit I'exemplaire unique du marché ou bien le certificat de
cessibilité qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou
du nantissement des créances.

Si, postérieurement a la notification du marché, le titulaire envisage de confier a des sous-traitants
bénéficiant du paiement direct I'exécution de prestations pour un montant supérieur a celui qui a été
indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de I'exemplaire unique ou du certificat de
cessibilité.

Si cet exemplaire a été remis en vue d’une cession ou d’un nantissement de créances et ne peut étre
restitué, le titulaire doit justifier, soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le
marché est d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit
gue son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de
créances résultant du marché.

Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés
directement ou entre les sous-traitants eux-mémes exige également la modification de I'exemplaire
unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une
mainlevée du ou des cessionnaires.

3.5.2 Modalités de paiement direct

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC, le sous-traitant, qui
a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maitre d’ouvrage, est payé
directement, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

La signature du décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévus au marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme



tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer
a chacun d’entre eux fait I'objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au décompte, signée
par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la
somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si I’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également I’attestation.

Conformément a l'article L2193-11 du Code de la Commande Publique, le sous-traitant adresse sa
demande de paiement au titulaire du marché. Cette demande de paiement, revétue de I'acceptation
du titulaire du marché, est transmise par ce dernier au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 4 - DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET RETENUES

4.1 Délai d’exécution des travaux

Pour les lots 1 et 2 : Le contrat débutera effectivement a partir de la notification de son attribution
pour une durée allant jusqu’au 30 avril 2022. Elle comprend les congés et la période de préparation
de chantier. Cette derniere, par dérogation a I'article 28.1 du CCAG, est de 1 semaine.

Chaque bon de commande précisera le lieu et le délai d’exécution de chaque site.
4.2 Prolongation du délai pour intempéries

Le délai d’exécution a été fixé dans I’hypothése d’une exécution continue des travaux. En vue de
I'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG et pour autant qu’il y ait entrave a I'exécution des
travaux, le délai d’exécution est prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénomeénes naturels ci-apres dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Intensité limite a la station météorologique
Nature du phénomene la plus proche
Vent 00 km/h
Pluie 10 mm par 24 heures
Température <0°C

Cette prolongation pour les phénomenes de gel, pluie et neige ne s’applique pas pour la partie étude
et pour la portion de travaux située a l'intérieur des batiments couverts sauf s’ils nécessitent au
préalable la réalisation de travaux externes, ou si les conditions rendent impossible un accés normal
aux installations. En tout état de cause, 'augmentation du délai consécutif aux intempéries ne peut
donner lieu a supplément de prix. En cas d’intempéries obligeant a un arrét de chantier, le titulaire
doit le signaler au Maitre d’ouvrage.

Les arréts de chantier résultant d’'une mauvaise organisation du titulaire déduisent d’autant la durée
des prolongations.



4.3 Pénalités et retenues pour retard

En cas de dépassement des délais de livraison, des pénalités de retard seront appliquées au
prestataire. Ces pénalités seront équivalentes 1/200°™ du montant du Bon de Commande par jour de
retard ouvré.

4.4 Prestations non conformes

En cas de prestation non conforme vis-a-vis des prescriptions du présent marché, le prestataire sera
mis en demeure de se mettre en conformité.

4.5 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I’entrepreneur, aprés mise en demeure, sans
préjudice d’une pénalité par jour de retard.

4.6 Reconduction du marché

Sans objet
ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie
Sans objet.
5.2 Avance

Le marché donne droit a une avance d’un montant de 20% du montant du bon de commande selon
les conditions du CCAG (Article 10.1 du CCAG Travaux)

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n’est pas laissé a I'entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou qui déroge aux dispositions desdites pieces.

6.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d’ouvrage.



Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de
I’entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 7 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

7.1 Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du C.C.A.G.-Travaux, il est fixé une période de préparation d’une
semaine, comprise dans le délai de réalisation des travaux.

7.2 Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Le maitre d’ouvrage fournira toutes les cartes de localisations (photo aérienne et carte IGN scan 25)
nécessaire au prestataire choisi afin de pouvoir préparer les chantiers.

7.3 Modes de notifications

Outre les modes de notifications papiers prévus dans le CCAG, la notification de tout document peut
se faire de maniere électronique. La notification est considérée comme valide si elle est réalisée par
courriel, télécopie ou, plus généralement, par tout autre mode permettant d’avoir un accusé de
réception certain. Les coordonnées utilisées sont celles indiquées dans I’acte d’engagement ou toute
autre coordonnée spécifiquement donnée par le titulaire.

7.4 Convocation pour constatation

Dans le cas d’une résiliation prévue par le CCAG, la convocation du titulaire pour les constations
relatives aux ouvrages exécutés, a linventaire des matériaux approvisionnés et matériels et
installations de chantier, se fera par lettre recommandée avec accusé de réception au moins dix jours
calendaires avant la date de la convocation.

ARTICLE 8 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIE -
ASSURANCES

8.1 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.P.
sont assurés par le titulaire.

8.2 Réception

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies
au C.C.T.P. . Ainsi, un procés-verbal de réception sera rédigé et signé conjointement par I'entreprise et
le maitre d’ouvrage.

Chaque bon de commande fait I'objet d’'une réception indépendante.

8.3 Documents a fournir apres exécution

Aucun document n’est a fournir aprés exécution.



8.4 Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé a 1 an a compter du constat de reprise des végétaux défini a I’article 8.5.

Pendant toute la durée de garantie de parfait achévement, le prestataire sera responsable de
I’entretien du chantier. Il se tiendra a la disposition de I'Edenn pour remplacer les plants morts et
reprendre les prestations non conformes aux prescriptions du présent cahier des clauses techniques
particuliéres.

8.5 Constat de reprise des végétaux

Un constat de reprise des végétaux, en présence du maitre d’ouvrage et du prestataire sera réalisé lors
de I'automne suivant la plantation. L’article 4.4.1 du CCTP en définit les modalités.

8.6 Assurances

Le titulaire ainsi que les cotraitants désignés dans le marché doivent justifier qu’ils sont titulaires :

- D’une assurance garantissant les tiers et le maitre de I'ouvrage en cas d’accidents ou de
dommages causés par I'exécution des travaux,

- D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les
articles 1792 et 2270 du Code Civil, au moyen d’attestations mentionnant I'étendue des garanties.

Le titulaire s’engage a fournir les attestations actualisées si nécessaire.

ARTICLE 9 - DROIT ET LANGUE

En cas de litige qui n"auront pu étre résolus a I'amiable, seul le Tribunal Administratif de Nantes est
compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en francais, certifiée conforme a I'original par
un traducteur assermenté.

ARTICLE 10 - RESILIATION

Les conditions de résiliation de I'accord cadre sont définies aux articles 49 et 50 du CCAG Travaux.
En cas de résiliation de I'accord cadre pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire ne percevra aucune indemnisation.

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 2143-3 a
2143-10 du Code de la Commande Publique, ou en cas de refus de produire les piéces prévues, I'accord
sera résilié aux torts du titulaire



